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Mexicali, Baja California, 01 de diciembre de 2016.

Por este conducto y en relacién a la Convocatoria Publica de fecha 12 de agosto de 2016,
para el concurso No. SIDUE-APP-2016-006, referente al proyecto “PERIFERICO-
AEROPUERTO-ZAPATA- DOBLE PISO A PLAYAS EN TIJUANA", EL CUAL COMPRENDE
DISENO, ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE ViA
INTERURBANA QUE UNIRA DE FORMA RAPIDA Y CONTINUA LA ZONA DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE TIJUANA CON LA GARITA DE SAN YSIDRO Y CON LA ViIA
INTERNACIONAL QUE CONDUCE HACIA LA ZONA DE PLAYAS DE TIJUANA , ASi COMO SU
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO POR UN PERIODO DE 27 ANOS.

Al respecto se hace del conocimiento a las empresas inscritas, que se anexan al presente
las respuestas a preguntas recibidas por la Unidad Técnica de Inversién de la SIDUE, asi
como cambios a las bases del concurso, anexos y apéndices.

En cumplimiento a lo establecido en las bases del concurso, los concursantes deberan
considerar las preguntas y respuestas para la elaboracién de sus propuestas, de
conformidad a lo establecido en el Articulo 10 de la Ley de Asociaciones Publico Privadas
para el Estado de Baja California.

Atentamente.
El Titular.
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Q\\\ Arq. 0?{ A. G/racia Valencia
N Unidad Técnica de Inversién de la
Secretaria‘de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado
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ANEXO A OFICIO CIRCULAR DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2016 RESPUESTA A
PREGUNTAS RECIBIDAS Y MODIFICACIONES DE LAS BASES DE CONCURSO,
ANEXOS Y APENDICES PARA EL CONCURSO No. SIDUE-APP-2016-006.

NOMBRE DEL PROYECTO.

“PERIFERICO-AEROPUERTO-ZAPATA-DOBLE PISO A PLAYAS EN TIJUANA”, EL
CUAL COMPRENDE:

DISENO, ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE ViA
INTERURBANA QUE UNIRA DE FORMA RAPIDA Y CONTINUA LA ZONA DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TIJUANA CON LA GARITA DE SAN YSIDRO Y CON
LA VIA INTERNACIONAL QUE CONDUCE HACIA LA ZONA DE PLAYAS DE TIJUANA, ASI
COMO SU CONSERVACION Y MANTENIMIENTO POR UN PERIODO DE 27 ANOS

CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 44 Y 49 DE LA LEY DE
ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, AL
NUMERAL 1ll.4 DE LAS BASES DE CONCURSO Y A LAS ACTAS DE JUNTAS DE
ACLARACIONES LLEVADAS A CABO, SE LLEVA A CABO EL DESARROLLO DE LA
PRESENTE REUNION.

1.- POR PARTE DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
URBANO.

1.1- ACLARACIONES A LAS PREGUNTAS PRESENTADAS POR ESCRITO CON FECHA
DE RECIBIDO POR LA UNIDAD TECNICA DE INVERSION EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE
DE 2016.

PREGUNTAS ENTREGADAS POR LA EMPRESA COINTER CONCESIONES MEXICO, S.A.
DEC.v.

PREGUNTA REFERENCIA ~ PREGUNTA RESPUESTA
NO.
27 BASES Inciso En el Documento 2, se requiere que | Se ratifica en este momento que de
1711 Leg todas las escrituras publicas se | conformidad a lo establecido en las

encuentren inscritas en el Registro
Publico de la Propiedad, incluyendo los
poderes, situacion que, bajo el articulo
21 del Codigo de Comercio ya no es
obligatoria, favor de confirmar que no
es necesaria la inscripcion de los
poderes en el Registro Publico de
Comercio.

Asimismo  considerar que, las
empresas extranjeras no estan
obligadas a inscribir los poderes y
escrituras en el Registro Publico de
Comercio Nacional.

bases del concurso en el punto I1.7
DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA
PROPUESTA, debera cada
concursante  presentar en su
propuesta las escrituras publicas
constitutivas y modificaciones, asi |
como poderes notariales,
debidamente INCRSITAS EN EL
REGISTRO PUBLICO DE LA
PROPIEDAD

En el caso de las personas morales
extranjeras que participen como parte
de un consorcio, dichas personas
deberan presentar copia simple, con
traduccion simple al espafol, del

documento que acredite la

constitucion, y en su caso, de la |
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compulsa de sus estatutos sociales.
La documentacion referida en este
parrafo y en el anterior, en caso de
resultar ganador el concursante,
debera presentarse después del fallo,
en el plazo sefalado por Ila
dependencia convocante,
debidamente legalizada mediante la
apostilla respectiva en los términos de
la convencion de la haya. En el caso
de que el domicilio de algun miembro
de un consorcio, se encuentre en un
pais que no forme parte de la
convencion de la haya, debera
presentar dicha documentaciéon
legalizada conforme a lo establecido
en el articulo 546 del Cédigo Federal
de Procedimientos Civiles.

56

BASES Derechos de
Via Leg.

Se solicita a la Convocante confirme
que el derecho de via se encuentra
liberado al 100% la zona en donde se
llevara a cabo la construccion del
proyecto.

En caso de ser necesario adquirir mas
terrenos para el desarrollo del proyecto
¢la Convocante colaborard con la
liberacién del mismo?

Se da respuesta informando que No
se encuentra liberado al 100%. El
desarrollador se encargara de apoyar
a la entidad contratante para hacer
todos los tramites, y el 100% de las
aportaciones econdémicas que sean
necesarias para dicha liberacion. Este
esquema aplicara de igual manera
con terrenos adicionales que haya
revisado el concursante y presentado
en su propuesta.

——

PREGUNTAS ENTREGADAS POR LA EMPRESA PROMOTORA Y OPERADORA DE
INFRAESTRUCTURA, S.A.B. DE C.V., DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

PREGUNTA |
NO.
16

REFERENCIA

PREGUNTA

RESPUESTA

Favor de indicar si la vialidad sera
exclusivamente para automoviles o
también para vehiculos pesados. En
caso de que incluya otro tipo de
vehiculos favor de proporcionar la
composicién de la mezcla vehicular

Al ser una vialidad nueva donde no
hay actualmente transito, no hay
aforo real, existe un estudio vial
donde se les indica a los proponentes
que el transito de inicio para proyecto
sera de 16,000 vehiculos ligeros por
dia y 6,000 vehiculos pesados TPD.
Como dato adicional los vehiculos
pesados contemplados son: B3, C2,
C3, T2-S1 Y T2-S2 segun la Norma
Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-
2014.
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PREGUNTAS ENTREGADAS POR LA EMPRESA COINTER CONCESIONES MEXICO, S.A.
DE C.V., DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

PREGUNTA REFERENCIA PREGUNTA RESPUESTA
NO.
2 BASES Se solicita a la Convocante especificar | El procedimiento a seguir sera el que

Derecho de Via

el mecanismos para la liberacion y
pago de todos los predios que
componen el Derecho de Via

determine la entidad contratante, en
el entendido que las gestiones y
tramites con los particulares seran
realizados por la entidad contratante
o quien la determine y el concursante
ganador incluird en su propuesta un
fondo de recursos para cubrir todos
los pagos que se generen por esto
incluyendo los tramites y estudios que
haga el concursante ganador
apoyando en todo momento a la
entidad de gobierno para cumplir con

esto.

PREGUNTAS ENTREGADAS POR LA EMPRESA PROMOTORA Y DESARROLLADORA
MEXICANA S.A. DE C.V., DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2016.

PREGUNTA REFERENCIA PREGUNTA RESPUESTA
NO.

2 Se solicta se entregue a los | Al ser una vialidad nueva donde no
participantes el estudio de aforo, asi | hay actualmente transito, no hay
como datos relativos al volumen de | aforo real, existe un estudio vial
transito, su composicion vehicular | donde se les indica a los proponentes
(clasificacién) y las proyecciones de | que el transito de inicio para proyecto
crecimiento del mismo, esto con la | sera de 16,000 vehiculos ligeros por
finalidad de disefiar las estructuras y | dia y 6,000 vehiculos pesados TPD.
pavimentos para las cargas esperadas, | Como dato adicional los vehiculos
asi como un programa optimo de | pesados contemplados son: B3, C2,
mantenimiento C3, T2-S1 Y T2-S2 segun la Norma

Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-
2014.

6 9.2 Especialidad- En la operacién de vias | Es correcta y se considerara como
de cuota de altas especificaciones | contratos similares al presente
(dos, cuatro o mas carriles) de por lo | concurso.
menos un contrato de 30 kilémetros
podra incluirse la operacién de otros

B N _ royectos en tipo PPS o APP?

7 I11.9.2 Tecnica Si se participa en un consorcio; favor | Se informa que la experiencia podra
de aclarar si es que la experiencia de | ser acreditada por cualquiera de los
los contratos se tomara conforme al | integrantes que participen en
porcentaje de participacion dentro de | consorcio y no dependera del
cada contrato o podra acreditarse por | porcentaje de participacion.
la totalidad del mismo (ej- un contrato
de 30 km en sociedad entre 3
empresas ¢cada empresa acredita los

. _ 30 km o Unicamente 10km?)
8 Proyecto Tecnica ¢Cual deberd ser la velocidad de | Debera de ser disefiada para una

operacion del flujo vehicular en el
proyecto? Existen dudas sobre si
debera ser de 80 km/hra o 60 km/hra o
alguna otra.

velocidad de 60 km/hr, asi como en
las rampas de entrada y salida.

s
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¢ Aplica de igual forma para las rampas
de entrada y salida?

Proyecto Tecnica

¢ Debera cumplir el proyecto con las
normas y especificaciones de la SCT,
inclusive para los anchos de calzada y
acotamientos?

Se debera cumplir con las normas y
especificaciones de la S.C.T. En
temas que no cubra la S.CT., se
acataran a las normas de Baja
California.

10

Proyecto Tecnica

¢Podra generarse un proyecto donde
se tenga un solo cuerpo elevado que
contenga los 4 carriles o debera ser de
2 cuerpos con 2 carriles cada uno?

Esto debera ser parte de lo que
proponga cada uno de los
concursantes, sera parte de su
propuesta de anteproyecto.

1

Apéndice 1.3- Disefio
de Pavimentos
Techica

Entendemos que los vehiculos ligeros
del TDPA mencionados son de Tipo A
unicamente, favor de confirmar.

Al ser una vialidad nueva donde no
hay actualmente transito, no hay
aforo real, existe un estudio vial
donde se les indica a los proponentes
que el transito de inicio para proyecto
sera de 16,000 vehiculos ligeros por
dia y 6,000 vehiculos pesados TPD.
Como dato adicional los vehiculos
pesados contemplados son: B3, C2,
C3, T2-81 Y T2-S2 segun la Norma
Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-
2014.

12

Apéndice 1.3- Disefio
de Pavimentos
Tecnica

Se podria detallar la composicién (tipo)
esperada de vehiculos pesados. (ej- B,
C, T3-S2-R4, etc)

Al ser una vialidad nueva donde no
hay actualmente transito, no hay
aforo real, existe un estudio vial
donde se les indica a los proponentes
que el transito de inicio para proyecto
sera de 16,000 vehiculos ligeros por
dia y 6,000 vehiculos pesados TPD.
Como dato adicional los vehiculos
pesados contemplados son: B3, C2,
C3, T2-S1 Y T2-S2 segun la Norma
Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-
2014.

PREGUNTAS ENTREGADAS POR LA EMPRESA ARENDAL, S. DE R.L. DE C.V., DE
FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2016.

PREGUNTA
NO.

REFERENCIA

'PREGUNTA

RESPUESTA

1

Estudio de Trafico
Acta 3A Junta de
Aclaraciones Entrega
del Estudio de trafico

En las respuestas de la Junta de
Aclaraciones se indica que se entrega
el Estudio de Trafico, sin embargo no
se encuentra en la informacion
recibida. Se solicita nuevamente la
entrega con la composicion del trafico
vehicular que debera utilizarse para el
diserio de la via.

Se informa en este momento que al
ser una vialidad nueva donde no hay
actualmente transito, no hay aforo
real, existe un estudio vial donde se
les indica a los proponentes que el
transito de inicio para proyecto sera
de 16,000 vehiculos ligeros por dia y
6,000 vehiculos pesados TPD. Como
dato adicional los vehiculos pesados
contemplados son: B3, C2, C3, T2-81
Y T2-S2 segun la Norma Oficial
Mexicana NOM-012-SCT-2-2014.

Bases de Licitacion
.11.2 Forma de
Pago Intereses
Moratorios

Dice "Sin perjuicio de los demas
derechos de las Partes aquella Parte
que incumpla cualquier obligacion de
pago conforme a los términos
dispuestos en el Contrato satisfara a la
otra Parte intereses moratorios sobre la
cantidad impagada, los cuales se

Se informa en este momento que
debera de apegarse al contenido en
las bases del concurso, por lo que no
es procedente su solicitud planteada.
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computaran diariamente y a partir de la
fecha en que dicha cantidad sea
exigible. Los intereses moratorios se
calcularan aplicando la [TIIE] publicada
por el Banco de México en el Diario
Oficial de la Federacién el dia en que
se realice el pago de dichos intereses
moratorios". Derivado que estamos
hablando que el crédito tendra una tasa
de interés mayor a la TIIE, solicitamos
se modifique la redaccién
considerando al menos la tasa de
interés presentada en la propuesta.

Bases de Licitacion
1192 Criterios de
evaluaciéon de la
propuesta técnica
ESPECIALIDAD:

Dice "Se valorara el MAYOR
NUMERO DE PROYECTOS
ejecutados y en ejecucion dentro los
cinco afos previos a la fecha de la
convocatoria, referentes a Disefo y/o
Construccion y/o  Operacion  y/o
conservacion y/o mantenimiento de
vias de altas especificaciones (dos,
cuatro o mas carriles), debiendo
presentarse al menos un contrato de
cada especialidad". En el caso de los
contratos APP firmados con fecha
anterior y que, por su periodo de
vigencia aun se encuentran operando,
entendemos que se consideran como
contratos para acreditar este rubro.
Favor de confirmar

Es correcto su planteamiento y es de
aplicacion para todos los
concursantes, asi mismo es aplicable
también contratos de prestacién de
servicios a largo plazo, concesiones,
etc. que tengan similitud con el
presente concurso.

Bases de Licitacion
H1.9.2 Criterios de
evaluacion de la
propuesta técnica
ESPECIALIDAD:

En el caso de los contratos para
acreditar experiencia en Disefio y
Construccion de vias de altas
especificaciones (dos, cuatro o mas
carriles) de por lo menos 30 kildmetros.
. Se podran acreditar con varios
contratos?

Se podra acreditar con contratos de
obras similares. En el entendido que
NO se podra sumar los kilometrajes
de cada contrato para acreditar 30 km
como minimo en la suma total, esto
no es aplicable.

Bases de Licitacion
.9.2 Criterios de
evaluaciéon de la
propuesta técnica
ESPECIALIDAD:

En el caso de contratos para acreditar
experiencia se menciona Disefio y
Construccion de Vias, sin embargo no
se solicita acreditar experiencia con
contratos de Viaductos y Puentes.
Tomando en cuenta que una gran parte
de la obra serd construccion de
estructuras, solicitamos que también se
pueda acreditar experiencia con
contratos de Viaductos y/o Puentes.
¢En su caso, que caracteristicas
deberian cumplir las estructuras
ejecutadas?

Se debera apegar a lo establecido en
las bases del concurso

Bases de Licitacion
1.2 Calendario de

actividades del
concurso Juntas de
Aclaraciones

Derivado de la informacién recibida en
la 3a junta de aclaraciones y derivado
que son una gran cantdad de
documentos por revisar, solicitamos
atentamente otra junta de aclaraciones
con un lapso de 2 semanas adicionales
a la programada el 07 de octubre.

Cumplida, se llevo a cabo ya 4* y 5*
junta de aclaraciones, las cuales
podra descargar de la pagina oficial
segun se establece en el articulo 10
de la Ley de Asociaciones Publico
Privadas para el Estado de Baja
California, siendo esta e-compr@sBC

Bases de Licitaciéon
.2 Calendario de

actividades del
concurso Acto de
presentacion y

apertura de

Derivado de la informacién recibida en
la 3a junta de aclaraciones y que son
una gran cantidad de documentos por
revisar, para poder solicitar
aclaraciones, solicitamos atentamente

De conformidad a lo asentado en el
contenido de la 5* Junta de
Aclaraciones, se modifico el acto de
presentacion y apertura de
proposiciones, para llevarse a cabo el
dia 20 de diciembre de 2016, por lo

A\
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PROPUESTA una prérroga para la entrega de | que ya se habia dado respuesta a su

TECNICA propuestas de 30 dias calendario. peticion.

8 Modelo de contrato | Dice "El Desarrollador sera [ La SIDUE no tiene permiso o
APP Clausula | responsable de conservar y llevar a | autorizaciéon vigente del mencionado
segunda Inciso 3 | cabo todos los actos que sean | proyecto, los concursantes deberan
Permisos y | necesarios para cumplir con los | contemplar todas las licencias,
autorizaciones términos y condiciones de todas las | permisos, autorizaciones necesarias,

concesiones, permisos y | tanto tiempo de tramite como en
autorizaciones mencionadas | costo, la SIDUE solo coadyuvara en
anteriormente, asi como de observar y | los tramites respectivos

respetar sus términos, condiciones y

mantener su vigencia, hasta la

Reversién de la Carretera Proyecto”.

Solicitamos se nos indique cuales

concesiones, permiso y autorizaciones

tiene vigentes sobre el derecho de via

y las obligaciones que debemos

considerar en la propuesta.

9 Modelo de contrato | Dice "EI presente CAPP iniciara su | Se aclara que se modifica la Clausula
APP CLAUSULA | vigencia a partir de la fecha de firma del | Sexta. Inicio del Modelo de Contrato
SEXTA. INICIO 1. | mismo y continuara vigente hasta por | en los siguiente términos: "1. inicio de
Inicio de vigencia del | un plazo de [40] ([cuarenta]) afios, a | vigencia del CAPP.

CAPP menos que ocurra una causa de | El presente CAPP iniciara su vigencia
vencimiento anticipado de acuerdo con | a partir de la fecha de firma del mismo
este CAPP". (Es correcto el plazo | y continuara vigente hasta por un
indicado de 40 afnos? plazo de 27 (veintisiete) afios para

operacion conservaciéon y
mantenimiento, que sumados a los 6
(seis) meses para elaboracion del
proyecto  ejecutivo, mas 29
(veintinueve) meses de construccion
y puesta en operacion de la obra, lo
que resulta un total de 29 afos 11
meses, a menos que ocufra una
causa de vencimiento anticipado de
acuerdo con este CAPP. "

10 Modelo de contrato | Dice “(e) Que la Entidad Contratante | Se informa en este momento que NO
APP CLAUSULA | haya confrmado por escrito al | se cuenta con un programa de
SEXTA. INICIO 1. | Desarrollador que esta en posicion de | entrega de derechos de via, por lo que
Inicio de vigencia del | entregarle el Derecho de Via de la | se elaborara e integrara con el que
CAPP, inciso e) Carretera Proyecto de acuerdo al | resulte concursante ganador.

Programa de Entrega de Derecho de
Via, la cual se pondra a su disposicion
a partr de la Fecha de Inicio"
Solicitamos se nos entregue el
Programa de Entrega de Derecho de
Via mencionado, a fin de considéralo
en el programa de ejecucion de la obra.

11 Acta 3A Junta de | En las respuestas de la 3a junta de | No hay requisitos o caracteristicas
Aclaraciones Sistema | aclaraciones se hace referencia a que | pre establecidas, cada Concursante
de Peaje deberd incluirse el Sistema de Peaje y | debera desarrollar su propuesta

Telepeaje. Solicitamos se nos indique | técnica, incluyendo en la misma las

las caracteristicas que debera incluir a | caracteristicas y fichas técnicas de lo

fin de que todos los participantes | que proponga. Lo que si debera incluir

consideren en su propuesta | es un sistema de telepeaje

condiciones similares. compatible con el sistema que se
tiene en la Ciudad de San Diego,
California y un sistema manual con
efectivo o tarjeta de crédito para los
que no tengan telepeaje.

12 Bases de Licitacion | En los términos de referencia y en el | Si debera considerarse la

Términos de

modelo de Contrato no se menciona si
debera considerarse como parte del

implementacion de un sistema ITS
coordinado con una central que SCT
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[ referencia  Sistema
LITS

proyecto ejecutivo la implementacion
de algin Sistema ITS. Solicitamos se
confirme si sera necesario considerarlo
y en su caso que caracteristicas debera
cumplir a fin de que los participantes lo
consideren en su propuesta.

establecera en las inmediaciones del
cruce fronterizo a San Isidro. También
debe incluir una pantalla gigante para
transmision de informacién sobre el
cruce de garitas y tiempos de traslado
en cada una de los accesos al
periférico Zapata-doble piso. También
debera instalarse un sistema de video
vigilancia con una camara por acceso
en cada sentido, una en cada caseta
de cobro y una en cada bajada al
cruce fronterizo, un total de 6
camaras. Ademas, contemplar lo
indicado en el apéndice 5 “Aspectos
Técnicos" Pags. 13y 14.

13 HB_ases de Licitaciéon
1.1
Responsabilidad de la
SIDUE Cobro a los
usuarios

Dice "La SIDUE celebrara el CAPP,
con el concursante que resulte ganador
(EL DESARROLLADOR); pactandose
como condiciones basicas que EL
DESARROLLADOR como prestador y
proveedor de servicios se obligara a la
prestacion del servicio de
disponibilidad del PROYECTO, a
cambio de lo cual la SIDUE permitira al
DESARROLLADOR la explotacion del
mismo, mediante el cobro de las tarifas
correspondientes a los usuarios del
Periférico-Aeropuerto-Zapata-Doble
Piso de Tiuana en la Ciudad de
Tijuana, en términos del anexo
correspondiente al CAPP". Solicitamos
se indique la tarifa que se tiene
considerada para el cobro a los
usuarios, desglosada por tipo de
vehiculo.

Aun no se tiene autorizada la cantidad
exacta, previo al momento de iniciar
operaciones se le indicara al
desarrollador el importe y el tiempo de
vigencia de la misma.

14 Bases de Licitacion
11
Responsabilidad de la
SIDUE Cobro a los
usuarios

Dice "La SIDUE celebrara el CAPP,
con el concursante que resulte ganador
(EL DESARROLLADORY); pactandose
como condiciones basicas que EL
DESARROLLADOR como prestador y
proveedor de servicios se obligara a la
prestacion del servicio de
disponibilidad del PROYECTO, a
cambio de lo cual la SIDUE permitira al
DESARROLLADOR la explotacién del
mismo, mediante el cobro de las tarifas
correspondientes a los usuarios del
Periférico-Aeropuerto-Zapata-Doble
Piso de Tijuana en la Ciudad de
Tijuana, en términos del anexo
correspondiente al CAPP". Para efecto
de poder determinar el ingreso
probable es necesario contar con un
estudio de aforo que permita tener idea
del comportamiento del TDPA, que con
los tiempos actuales para presentar la
propuesta no es factible realizarlo,
solicitamos a la Dependencia nos
entregue el estudio con el que se
cuente, y considerar una prorroga en la
entrega de propuestas para poder
validarlo.

En relacion a su primera pregunta, Se |

informa en este momento que al ser
una vialidad nueva donde no hay
actualmente transito, no hay aforo
real, existe un estudio vial donde se
les indica a los proponentes que el
transito de inicio para proyecto sera
de 16,000 vehiculos ligeros por dia y
6,000 vehiculos pesados TPD. Como
dato adicional los vehiculos pesados
contemplados son: B3, C2, C3, T2-S1
Y T2-S2 segun la Norma Oficial
Mexicana NOM-012-SCT-2-2014.

En cuanto a la solicitud realizada de
una prérroga, se informa que la
misma ya fue autorizada para
presentarse de conformidad a lo
establecido en el punto 1.1-ETAPAS
DEL CONCURSO, asentada en el
acta de junta de aclaraciones No. 5 de
fecha 14 de octubre de 2016.
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Bases de Licitacion

112 Forma de
Pago Periodos de
Facturaciéon

Las Bases de Licitacion mencionan:
"C= Contraprestacion Mensual,
pagadera los primeros 15 dias habiles
de cada mes sin IVA". Sin embargo el
Formato de Contrato en su CLAUSULA
VIGESIMO NOVENA. FACTURACION
Y FECHA DE PAGO DE SERVICIOS
menciona "1. Facturas Trimestrales. (a)
El Pago Integrado sera pagadero por la
Entidad Contratante al Desarrollador
trimestraimente por periodos
vencidos”. Favor de aclarar y en su
caso, modificar el documento que se
requiera

Se modifica la clausula vigésimo
novena, Facturaciéon y fecha de pago
de servicios del Modelo de Contrato
en los siguientes términos:”...(a) El
Pago Integrado sera pagadero por la
Entidad Contratante al Desarrollador
trimestraimente de forma mensual y
por periodos vencidos. ."

Bases de Licitacion
M.11.2 Forma de
Pago Forma y Lugar
de Pago.

Las Bases de Licitacion mencionan:
"Todas las cantidades que la SIDUE
deba pagar al concursante que resulte
adjudicado deberan pagarse dentro de
los 30 dias Habiles siguientes a la
fecha de recepcion de la factura
correspondiente”. Sin embargo el
Formato de Contrato en su CLAUSULA
VIGESIMO NOVENA. FACTURACION
Y FECHA DE PAGO DE SERVICIOS,
4. Fecha de Pago, menciona "Sin
perjuicio de lo dispuesto en el numeral
6, el Desarrollador pagara a la Entidad
Contratante la cantidad consignada en
una nota de débito emitida por la
Entidad Contratante conforme al
numeral 1(d), dentro de los 45
(cuarenta y cinco) dias naturales
posteriores a partir de la fecha en que
el Desarrollador haya recibido dicha
nota de débito". Favor de aclarar y en
su caso, modificar el documento que se
requiera.

Se aclara que se modifica la Clausula
Sexta. Inicio del Modelo de Contrato
en los siguiente términos: "1. Inicio de
vigencia del CAPP.

El presente CAPP iniciara su vigencia
a partir de la fecha de firma del mismo
y continuara vigente hasta por un
plazo de 27 (veintisiete) afos para
operacion, conservacion y
mantenimiento, que sumados a los 6
(seis) meses para elaboracién del
proyecto  ejecutivo, mas 29
(veintinueve) meses de construccion
y puesta en operaciéon de la obra, lo
que resulta un total de 29 afos 11
meses, & menos que ocurra una
causa de vencimiento anticipado de
acuerdo con este CAPP. "

Bases de Licitacion
APENDICE 1
TERMINOS DE
REFERENCIA
DERECHO DE ViA:

Dice "El Licitante hara las gestiones
necesarias y realizara los pagos ante
quien corresponda con la finalidad de
obtener el derecho de via para la
ejecucion de la obra: "PERIFERICO
AEROPUERTO - ZAPATA - DOBLE
PISO A PLAYAS DE TiJUANA’, para lo
que debera formar un fondo espacial
para indemnizar a los afectados”. Esto
no corresponde a lo mencionado en el
Modelos de Contrato, favor de aclarar.

Se aclara que se modifica el numeral
DERECHO DE ViA del Apéndice 1
"Términos de Referencia” de las
Bases en los siguientes términos: "La
Convocante llevara a cabo todas las
actividades y actos  juridicos
necesarios para entregar al
Concursante Ganador el Derecho de
Via donde sera instalado el Proyecto,
para tal efecto se suscribira el acta
entrega-recepcion del Derecho de
Via. El Concursante Ganador en
coadyuvancia con la Convocante
realizara los pagos del Derecho de
Via, con cargo al fondo del Derecho
de Via del Proyecto, asi como los
estudios tecnicos (integracion de
fichas de afectacién) necesarios y
juridicos, incluyendo el personal
necesario."
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Bases de Licitacién
APENDICE 1
TERMINOS DE
REFERENCIA
DERECHO DE ViA:

Dice "El Licitante hara las gestiones
necesarias y realizara los pagos ante
quien corresponda con la finalidad de
obtener el derecho de via para la
ejecucion de la obra: “PERIFERICO
AEROPUERTO - ZAPATA — DOBLE

En lo relativo a la liberacion del
Derecho de Via, remitirse a la
respuesta anterior.

El importe del fondo especial
asciende a $150°000,000.00 M.N.
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Bases de Licitacion
APENDICE 1
TERMINOS DE
REFERENCIA
PROYECTO
EJECUTIVO:

Bases de Licitacion
APENDICES

APENDICE 4
ACTUALIZACION DE

TARIFAS

PISO A PLAYAS DE TIJUANA’, paralo
que debera formar un fondo espacial
para indemnizar a los afectados". En su
caso, si la Dependencia confirma que
debera incluirse en la propuesta
solicitamos el estado actual de la
Liberacién de Derecho de Via, y el
importe que debemos considerar para

el fondo especial mencionado.

(son ciento cincuenta millones de
pesos con 00/100 moneda nacional).

Dice "En las bases del concurso se
proporcionara el paquete del
anteproyecto ejecutivo realizado por la
dependencia para dicho tramo”. En la
informacién recibida soélo se han
recibido algunos planos conceptuales
que no son congruentes entre si
solicitamos atentamente el
Anteproyecto Ejecutivo mencionado
para efecto de contar con mayor
informacion para integracion de la
oferta. Existen 2 tipos de estructuras y
los trazos de las gazas no coinciden los
diferentes planos entregados.

El tramo a considerar es del 0+000 al

44200, la informacién contenida en
las bases del concurso y sus anexos,
son meramente informativas que
permita a cada concursante, tener los
elementos suficientes para elaborar
una propuesta financiera con un
anteproyecto que proponga cada
concursante.

Dice "PAGO EXTEMPORANEO DE
LAS TARIFAS - En caso de que el
pago de las tarifas se realice de
manera extemporanea, se pagaran
intereses moratorios a razén de sumar
la Tasa de Interés Interbancaria de
Equilibrio a 28 dias (TIIE 28) mas 6
(seis) puntos, la ultima publicada en el
Diario Oficial de la Federacién, anterior
o al mismo dia de la fecha de pago (0
cualquier otra tasa que de forma oficial
la substituya, mas 6 (seis) puntos)".
Esta redaccién no corresponde a lo
mencionado en las Bases de Licitacién
112 Forma de Pago, Intereses
moratorios, que menciona: "Sin
perjuicio de los demas derechos de las
Partes aquella Parte que incumpla
cualquier obligacion de pago conforme
a los términos dispuestos en el
Contrato satisfara a la otra Parte
intereses moratorios sobre la cantidad
impagada, los cuales se computaran
diariamente y a partir de la fecha en
que dicha cantidad sea exigible. Los
intereses moratorios se calcularan
aplicando la [TIIE] publicada por el
Banco de México en el Diario Oficial de
la Federacion el dia en que se realice
el pago de dichos intereses
moratorios’. Entendemos que la
redaccién del apéndice 4 es la correcta,
por lo que solicitamos que se ajusten
los documentos para hacerlos
congruentes.

Se acepta su solicitud, se modifica el
numeral 111.11.2 de las Bases en los
siguientes  términos. "..Intereses
Moratorios. Sin perjuicio de los demas
derechos de las Partes aquella Parte
que incumpla cualquier obligacién de
pago conforme a los términos
dispuestos en el Contrato satisfara a
la otra Parte intereses moratorios
sobre la cantidad impagada, los
cuales se computaran diariamente y a
partir de la fecha en que dicha
cantidad sea exigible. Los intereses
moratorios se calcularan aplicando la
[TIE] a 28 dias, publicada por el
Banco de México en el Diario Oficial
de la Federacion el dia en que se
realice el pago de dichos intereses
moratorios (0 de cualquier otra tasa
que sustituya a la [TIIE] en caso de
desaparecer esta ultima).
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Bases De Licitacién
BASES 1.3 Régimen
Financiero

La Fecha del Cierre Financiero debera
ocurrir dentro de los 60 dias siguientes
a la firma del CAPP, salvo que exista
algun evento de (i) Caso Fortuito o
Fuerza Mayor, (i) Caso Fortuito o

La Fecha del Cierre Financiero
debera ocurrir dentro de los 180 dias
naturales siguientes a la firma del
CAPP, salvo que exista algun evento
de (i) Caso Fortuito o Fuerza Mayor,

“Z
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Fuerza Mayor Gubernamental, (iii)
Cambio Relevante en la Legislacion
Vigente.

Solicitamos amablemente la extensién
de la fecha de cierre financiero a 180
dias.

(i) Caso Fortuito o Fuerza Mayor
realizado por Autoridad
Gubernamental, (iii) Cambio
Relevante en la Legislacion Vigente
que afecte al desarrollo del CAPP, o
(iv) cualquier evento de
incumplimiento de la Convocante, en

cuyo caso la Fecha del Cierre
Financiero sera prorrogada
automaticamente por un plazo

equivalente a la duracion de lo
anteriormente sefalado, o las Partes
acuerden prorrogar dicho plazo. En
caso de no contar con el
Financiamiento en el plazo descrito,
el Desarrollador podra iniciar la
Construccion de las Obras si
comprueba que cuenta con los
recursos necesarios para iniciar la
Construccion con Capital de Riesgo.
Toda disposicion del Financiamiento
debera ser integramente destinada
al cumplimiento de las obligaciones
derivadas del presente Contrato
mediante su depésito y aplicacién a
través del Fideicomiso de
Administracion

enunciados, indicar ejemplo.

22 Bases de Licitacion | Programa Calendarizado, de ejecucién | Se define eventos clave conforme alo
BASES Documento | de los EVENTOS CLAVE del | siguiente: "Entrega-recepcion del
No. 8.- Programa | PROYECTO (sin erogaciones). El | Derecho de Via, Inicio de vigencia del
Calendarizado, de | concursante debera presentar | CAPP, entrega y aprobacion del
ejecucion de los | documento de conformidad al ANEXO | Proyecto Ejecutivo, celebracién del
EVENTOS CLAVE | O Programa Calendarizado para la | Crédito, Fecha de Inicio de la
del PROYECTO (sin | OBRA DEL PROYECTO, sin | Construcciéon, terminacion de la
erogaciones) y | erogaciones de acuerdo con el minimo | Construccion, Fecha de Inicio de la
Catalogo de eventos establecidos o en su caso | Conservacion, Operacion y
Partidas por el CONCURSANTE | Mantenimiento y terminacién del
Solicitamos nos clarifique cuales son | CAPP".
los EVENTOS CLAVE que deberan
considerarse y a qué nivel debera | EI detalle del programa sera
entregarse dicho programa concordante con el catalogo de
| partidas.
23 Bases de licitacion | Catalogo Dentro del mismo | Los precios por conceptos no
Bases  Documento | documento el Concursante debera | requerirdn ningin desglose.
No. 8.- Programa | presentar como Catalogo las Partidas
Calendarizado, de | que sefialo en el Programa
ejecucion de los | Calendarizado que se mencioné en los
EVENTOS  CLAVE | parrafos anteriores, cada una de estas
del PROYECTO (sin | partidas desglosadas por conceptos
erogaciones) y | Favor de clarificar cual es el nivel de
Catalogo desglose solicitado en los conceptos

PREGUNTAS ENTREGADAS POR LA EMPRESA COINTER CONCESIONES MEXICO, S.A.
DE C.V., DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2016.

| PREGUNTA |  REFERENCIA - PREGUNTA 'RESPUESTA
NO.
1 BASES Términos de | Favor de confirmar nuestro | Cada participante en el concurso,

Referencia TEC

entendimiento en el sentido que los

debera considerar en su propuesta,
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estudios y alcances solicitados para el
desarrollo y ejecucion del Proyecto
Ejecutivo, deberan ser cubiertos
exclusivamente por el licitante ganador.
Lo anterior fundamentado en:

1. En este documento se habla de
“proyecto ejecutivo’, del cual, incluso
se menciona que debera contar con la
validacion de los  organismos
operadores de los diferentes servicios
afectados (Alcantarillado, agua
potable, electricidad, etc.).

2. En el caso de la elaboracién del
estudio de geotecnia, el plazo que se
tiene antes de la fecha de presentacion
de la oferta es insuficiente para llevarlo
a cabo. Ademas de que a la fecha de la
presente Junta no se ha entregado atin
por parte de la Convocante el proyecto
referencial.

3. La convocante ha mencionado en la
3? junta de aclaraciones que entregara
los proyectos de las obras que se estan
ejecutando actualmente (obras
hidraulicas y de la estructura del puente
al licitante ganador), por lo que la
definicién final del proyecto no puede
llevarse a cabo en esta etapa.

los costos y actividades necesarias
para llevar a cabo el proyecto
ejecutivo del anteproyecto
presentado en su propuesta. Por lo
que el concursante ganador llevara a
cabo el proyecto ejecutivo una vez
formalizado el contrato de APP
respectivo.

Respecto a las validaciones de los
organismos operadores de diversos
servicios, forma parte de los tramites
y autorizaciones necesarias para que
una vez aprobado el proyecto
ejecutivo, se cumpla con estas
disposiciones y las licencias
respectivas para su ejecucion.

Respecto a los estudios de geotecnia
se informa que seran los analisis
minimos necesarios, asi como las
investigaciones que realice cada
concursante de manera tal que con
esta informacién y la propuesta de
trazo, lleve a cabo la elaboracion del
anteproyecto de cada uno de los
concursantes.

Si bien es cierto, en esta etapa, todo
lo relativo al proyecto se entendera
que se refiere al anteproyecto
ejecutivo.

!

! BASES Documento 9
TEC

En relacién a la respuesta del punto
anterior, solicitamos a la Convocante
establezca de forma puntual, cuales
son los documentos que espera que se
integren en ese documento

En los Términos de Referencia se
sustituye el término "el licitante y el
Contratista” por "Concursante
Ganador". De acuerdo al Documento
9 de las Bases, se aclara que el
Concursante entregara un
anteproyecto que debera contar de
manera enunciativa pero no limitativa:
Trazo general en planta y perfil,
secciones tipo, seccién estructural del
pavimento y en el caso de las
estructuras, al menos plano general
en donde se aprecie sus
caracteristicas geométricas de la
infraestructura; asimismo una
memoria descriptiva (Metodologia) de
los trabajos de disefio, construccion,
conservacion, operacion y
mantenimiento.

BASES Términos de
Referencia, inciso 3)
Disefio de
Pavimentos TEC

En el inciso referido, dice:
Se estima para el disefio del
pavimento un TDPA de:

-16,000 veh ligeros/dia
- 6,000 veh pesados/dia

Entendemos que estos datos son
erroneos, ya que esta via esta
proyectada para el transito de
vehiculos ligeros exclusivamente, los
puntos que comunica son transitados

Se informa en este momento que al
ser una vialidad nueva donde no hay
actualmente transito, no hay aforo
real, existe un estudio vial donde se
les indica a los proponentes que el
transito de inicio para proyecto sera
de 16,000 vehiculos ligeros por dia 'y
6,000 vehiculos pesados TPD. Como
dato adicional los vehiculos pesados
contemplados son: B3, C2, C3, T2-S1
Y T2-S2 segun la Norma Oficial
Mexicana NOM-012-SCT-2-2014.
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por vehiculos de este tipo y no se tiene
previsto la circulacion de vehiculos
pesados. Favor de confirmar nuestro
entendimiento.

BASES Términos de
Referencia. Puntos de
Cobro TEC

Se menciona en este punto que se
dispondra de un sistema de cobro
electronico por medio de telepeaje
ademas de incluir un carril de rechazo
en cada punto cobro, entendemos que
esto no tiene validez ya que en las
respuestas de la 3 junta de
aclaraciones se menciona un peaje
mixto, ies correcto nuestro
entendimiento?

Es correcta su apreciacion.

BASES Anexo F,

LISTA DE
CONTRATOS

EJECUTADOS EN
LOS 5 ANOS

PREVIOS A LA
FECHA DE LA
CONVOCATORIA.
TEC

En este formato se solicitan los listados
de contratos con diferentes criterios,
como son:

Disefio de vias: Contratos de por lo
menos 30 km, acreditando un maximo
de 2 contratos.

Construccion de vias: Contratos de por
lo menos 30 km

Conservacion y mantenimiento de vias:
por lo menos un contrato de 30 km

Operacion de vias de cuota: por lo
menos un contrato de 30 km.

Solicitamos a la  Convocante
homologue criterios a fin de establecer
que por lo menos sea un contrato el
que se deba exhibir,

Con el objeto de unificar los criterios
de valoracion de la experiencia se
modifica el numeral 11.7.1.1 de las
bases de la siguiente manera:

Disefio de vias: Se debera presentar
al menos un contrato de 30 km,
acreditando un maximo de 2
contratos, teniendo este segundo un
minimo de 5 Km.

Construccion de vias: Se debera
presentar al menos un contrato de 30
km, teniendo el resto una longitud
minima de 5 Km,

Conservacién y mantenimiento de
vias: Se debera presentar al menos
un contrato de 30 km, teniendo el
resto una longitud minima de 5 Km.

Operacion de vias de cuota: Se
debera presentar al menos un
contrato de 30 km, teniendo el resto
una longitud minima de 5 Km.

BASES Anexo N,
CONTRATO DE
MAYOR

ANTIGUEDAD TEC

Solicitamos nos confirme nuestro
entendimiento referente a que en dicho
formato, se deberan de incluir los
contratos por cada uno de los
elementos referente a  Disefio,
Construccion y Operacion,
conservacion y mantenimiento de vias
de altas especificaciones (dos, cuatro o
mas carriles), y no asi un contrato que
integre todos los elementos anteriores.
nuestro

Favor de confirmar

entendimiento

Se requiere un contrato de las
mismas  caracteristicas al  del
Concurso que cumpla las
especialidades de: Construccion,
Conservaciéon y mantenimiento.

BASES pagina 29,
inciso c¢. Capacidad
Técnica TEC

Se indica lo siguiente:

¢. Capacidad Técnica

Para el rubro se valorara de
EXPERIENCIA LABORAL, se deberan
exhibir  curriculos del personal
responsable del disefio, construccion,
operacion, conservacion y
mantenimiento, de trabajos similares o
afines a los estipulados, asi como carta
firmada por cada uno del personal

El titulo del Formato H se modificada
a: listado de trabajos ejecutados en
los 5 afios previos a la fecha de la
convocatoria y en curso ejecutados
por el personal propuesto por el
concursante. Se elimina acreditar la
ausencia de antecedentes de
afectacion de garantias de vicios
ocultos o mala calidad de los trabajos
en un lapso no mayor a 5 afos.
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propuesto como responsable donde se
comprometa a unirse al equipo de
trabajo como responsable del area que
corresponda en caso de que el
consorcio resultare ganador, asi como
acreditar la AUSENCIA DE
ANTECEDENTES de afectacion de
garantias por vicios ocultos o de mala
calidad de los trabajos en un lapso no
mayor a 5 afnos, ambos listados se
presentara de acuerdo al formato
descrito como ANEXO H.

1.- De acuerdo a la redaccion del
parrafo entendemos que los listados de
del Anexo H deben de llenarse por el
personal responsable, y en el titulo del
Anexo H a la letra dice “Anexo H,
LISTADO DE CONTRATOS
EJECUTADOS EN LOS 6 ANOS
PREVIOS A LA FECHA DE LA
CONVOCATORIA Y EN CURSO
EJECUTADOS DE MANERA
INDIVIDUAL O CONJUNTA POR LOS
MIEMBROS DEL CONSORCIO".
Solicitamos amablemente aclarar que
es lo que la Convocante espera recibir.

2.- El parrafo anteriormente citado
habla de 5 afos y en el formato se
indica 6 anos ¢ Cual es el correcto?

BASES Definicion de
ACTA DE INICIO DE
CONSERVACION,
OPERACION Y
MANTENIMIENTO
TEC

En dicho término, se escribe como
termino definido “PRUEBAS", el cual
no aparece dentro de las BASES, por
lo cual se solicita a la CONVOCANTE
defina dicho término, o bien lo elimine
en caso de no ser aplicable.

Pruebas se define como: El conjunto
de verificaciones de indole técnica
para certificar la correcta construccion
y funcionamiento de las Obras y
equipamiento que debera proveer el
Desarrollador.

BASES Definicién de
CAUSA DE FUERZA
MAYOR LEG

En el término antes referido, se
menciona como término definido el de
CAMBIO DE LEY, el cual no se
encuentra establecido en las BASES,
por lo cual se solcta a |Ila
CONVOCANTE defina dicho término, o
bien lo elimine en caso de no ser
aplicable.

Se modifica la definicion del término
CAUSA DE FUERZA MAYOR:
Cualquier acontecimiento ajeno a la
voluntad de las PARTES, que afecte
el cumplimiento de sus obligaciones
derivadas del contenido de las
BASES DEL CONCURSO o del APP,
entendiéndose como tales, en forma
enunciativa mas no limitativa, lo
siguiente: guerras, insurrecciones,
revueltas, disturbios civiles, motines,
sabotajes, motines, incendios, actos o
hechos ilicitos de los usuarios o de
terceros, devaluaciones o0 cambios
radicales en las condiciones
econdémicas del pais, desastres de
transportacién, ya sean maritimos,
ferroviarios, aéreos o terrestres,
huelgas u otras disputas laborales en
México que no sean motivadas por el
incumplimiento de algan contrato
laboral por la parte afectada, o
huelgas u otras disputas laborales
fuera de Meéxico que retrasen la
entrega de cualquier equipo, actos de
una AUTORIDAD
GUBERNAMENTAL (que no hayan







