GOBIERNO DEL ESTADO DE BAaJA CALIFORNIA
COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

LICITACION PUBLICA REGIONAL
MNo. 32065001-032-13
“SUMINISTRO E INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE CABLEADO ESTRUCTURADO
PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA"

——————————————

Acta de Junta de Aclaraciones celebrada por el Comité de Adgquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, en lo sucesivo el “Comité de
Adquisiciones”, refarente a la Licitacion Publica Regional No.32065001-032-13, correspondiente al
“Suministro e Instalacién de Infraestructura de Cableado Estructurado para la Secretaria de

Seguridad Publica del Estado de Baja California”.

En la Ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las 14;00 horas del dia 19 de julio de 2013, de
conformidad con el punto 5.2 de las bases de licitacion v con fundamento en el articulo 30 de |a Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos v Servicios para el Estado de Baja California v 32 de su Reglamento, se
reunieron en la Sala de Juntas de |la Direccion de Adquisiciones de Oficialia Mayor de Gobierno los
integrantes del “Comité de Adquisiciones” y Asesores del mismo, para la aclaracion de dudas acerca

de las bases de licitacidn como a continuacion se indican,

La C. Karina Alejandra Montellano Pineda, Jefe del Departamento de Invitaciones y Licitaciones de la
Direccion de Adguisiciones de la Oficialia Mayor de Gobierno, Presidente del “"Comité de
Adquisiciones” en suplencia del Oficial Mayor de Gobierno y Presidente del mismo, el C. Radl Leggs
Vazguez, de conformidad con el articulo 13, Gltimo parrafo, inciso c) del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California; dando la bienvenida a los
asistentes, tomd la palabra comunicando a los presentes gue se efectud Convocatoria No. 032
Publicada en el Periddico Oficial del Estado de Baja California, en un diario de amplia circulacion en el
Estado (EL MEXICANQ) v en el Sistema Electrdnico de Compras Gubernamentales el ComprasBc, el dia
12 de julio de 2013, asl mismo que en fecha 16 de jullo del presente a las 13:00 horas vencid el plazo
para la recepcidn de cuestionarios con relacion a las dudas que pudieran surgir respecto a las bases de
licitacign, habiéndose recibido en tiempo vy forma de los posibles licitantes 2 (dos) cuestionarios sobre

las bases de licitacidn,
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Asi mismo se dio espacio durante el desarrollo de esta junta de aclaraciones para la recepcion de

dudas por parte de los licitantes asistentes a esta sesign, a lo cual no se recibid un cuestionario.

Una vez atendidas las notas aclaratorias y todas |as preguntas recibidas en tiempo y forma, con sus
respectivas respuestas, con las gue se integro el anexo 1 de esta acta; se da por terminada la presente

Junta de Aclaraciones.

Mo habiendo ningin otro asunto que tratar y para constancia, y a fin de gue surtan los efectos legales
gue le son inherentes, a continuacion firmaron de conformidad el presente documento las personas

gue intervinieron en este acto.

“EL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS ¥ SERVICIOS DEL
PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA"
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1.2

Gobierno del Estado de Baja California
COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS ¥ SERVICIOS DEL
PFODER EJECUTIVO DEL GOBIERND DEL ESTADD DE BAJA CALIFORNLA

ANEXO 1

LICITACION PUBLICA REGIONAL NO. 32065001-032-13
"SUMINISTRO E INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE CABLEADO ESTRUCTURADO
PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAIA CALIFORNIA”

JUNTA DE ACLARACIONES
Lectura @ notas aclaratorias y cuestionarios de acuerdo al punto 5.2 de las Bases de la Licitacidn
Publica Regional No. 32065001-032-13 referente al “Suministro e Instalacion de Infraestructura de
Cableado Estructurado para la Secretaria de Seguridad Piblica del Estado de Baja California”.

MOTA ACLARATORIA NO. 1

S¢ modifican el punto 1.2 "LUGAR DE ENTREGA E INSTALACION™ de las bases de licitacion, para
guedar de |a siguiente forma:

LUGAR DE ENTREGA E INSTALACION:
Los bienes objeto de esta licitacion deberdn ser entregados e instalados de conformidad con lo
siguiente;

PAQUETE UNO

Debera ser entregado en el Almacén General del Estado en Tijuana, ubicado en Avenida Via Rapida
Poniente Colonia Corona del Rosal s/n, de la Ciudad de Tijuana, Baja California, de lunes a viernes
de 08:00 a 14:00 horas.

Una vez realizada la entrega de los equipos en el Almacén del Estado, estos seran inventariados
antes de su instalacion, por lo cual el proveedor quedara en espera de que se le informe cuando
puede recogerio para posteriormente iniciar con el procedimiento de instalacion contratado. Asi
mismo el proveedor v la dependencia solicitante deberan estar en contacto con la persona del
almaceén a cargo del procedimiento de inventarios, para estar al pendiente de la liberacion del W
equipa v asi poder dar inicio a dicha instalacidn, /

Los equipos deberan ser instalados en el Centro de Control, Comando, Comunicacién y Computo de

Tijuana, ubicado en carretera libre Tijuana-Mexicali, colonia Piedras Blancas. &
PAQUETE DOS, TRES Y CUATRO
Deberdn ser suministrados e instalades en el Centro de Control, Comando, Comunicacion y
Computo de Tijuana, ubicade en carretera libre Tijuana-Mexicali, colonia Piedras Blancas. J\
v i F

El Proveedor debera contactar 2 dias antes de dar inicio a la entrega e instalacidn de los bienes, aL~I }.!'"'

personal responsable de la dependencia beneficiada, para lo cual “La Convocante” nombra como '
responsable de |a recepcion y dar seguimiento a los bienes suministrados e instalados al Ing. Victor
Manuel Ruvalcaba Gasca, Subdirector de Tecnologia de la Direccidn del Centro de Control,
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Comando, Comunicacion y Computo de Baja California, con nimero de teléfono (686) 837-39-00
ext. 10143 y 10080. Al momento de la entrega e Instalacion de los bienes en sitio de conformidad
con lo establecido en este punto, el proveedor deberd presentar la orden de compra original v
debera de facturar conforme a las especificaciones técnicas establecidas en esta, en la cual debera
indicar la descripcién del bien, marca, modelo y nimero de unidades; una vez realizado el
suministro e instalacién de la totalidad de los bienes el original de |a orden de compra vy la factura
original {las cuales deberan tener el sello de recibido de la Dependencia correspondiente) deberan
presentarse en el Almacén General del Estado de Mexicali ubicado en Avenida Madero numero
1981 entre calles "K" y “L", Colonia Nueva de la cludad de Mexicali, Baja California, de lunes a
viernes de D8:00 a 14:00 horas.

Los riesgos y gastos de la conservacion de los bienes materia de la presente licitacidn, correran por
cuenta del licitante favorecido con el resultado del fallo correspondiente, hasta la conclusion del
suministro e instalacién a entera satisfaccidn del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado de Baja
California.

Con el fin de garantizar |la legal estancia de los bienes a licitar en el pais, el licitante que resulte
ganador debera presentar copia del pedimento de importacién respective en el Almacén del
Estado, en el momento mismao de la entrega de la mercancia, tratandose de bienes de procedencia
extranjera exclusivamente,

M RA 1A WO, 2
Se modifican las especificaciones técnicas establecidas en la partida 21 del paguete DOS del punto
3.1 de las bases de licitacion, para quedar de la siguiente forma:

Fabricante Mo. de
Partida | Cantidad | Unidad | Descripcion de parte de
referencia | referencla

Garantia
(afios)

Suministro e instalacidn de jack mini-
com, cat 6, color blanco, incluye:
material, conexidn del cable cat & con
la asignacion de pinfpar t568b,

21 78 Pza. ’ . ; PANDUIT | CJGBBTGIW 25
herramienta y equipo necesario para |
su instalacidn, cumplimiento con las
normas de cableado tia/eia 568, 606,
i . mediciones de desempefio tsb-67. {
CUESTIONARIOS RECIBIDOS EN TIEMPO Y FORMA C:f
TELECO N 10 P ’ AR

piso falso, en el SITE principal o MDF, sobre el pasillo que conecta el SITE principal o MDF con la
Sala Operativa, y dentro de |a 5ala operativa?
Respuesta: A partir del dia 12 de Agosto de 2013.

. En queé fecha termina al 100% la compafiia encargada de los trabajos de piso falso v escalerilla bajo B\
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2. En gué fecha se nos permitira entrar a trabajar a las dreas arriba mencionadas, una vez que este
terminado al 100% los trabajos por |a constructora?
Respuesta; El licitante que resulte adjudicado con la presente contratacién podra iniciar con el
suministro e instalacién del cableado estructurado a partir del dia 13 de Agosto de 2013,

3. En caso de haber solicitade a la constructora que subcontrate o que lenga a personal certificado
para instalar el piso falso y escalerilla bajo piso falso, podria darnos el nombre de la empresa
encargada de estos trabajos, ya que de no ser alguien certificado, y con la experiencia que
tenemos en obras anteriores, ademas de solicitar esta obra de cableado “llave en mano®,
seguramente se tendran gue absorber los costos de reparacidn gque devengue los trabajos que
faltaran o gue no estaran bajo normas de cableado?

Respuesta: El licitante que resulte adjudicado con el fallo de la licitacion, debera de considerar
que habrd una coordinacion con la empresa constructora de la obra civil, a través de SIDUE y C4,
para realizar el suministro e instalacion del cableado estructurado.

4, En recorrido se nos menciond que tenemaos 70 dias naturales para terminar, en bases dice 60, nos
apegamos a bases?
Respuesta: 5, deberd de apegarse a lo establecido en las bases de licitacidn.

5. En qué fecha gueda terminada la escalerilla sobre techo en primer nivel?
Respuesta: A partir del 12 de Agosto de 2013,

6. En qué fecha gueda terminada la escalerilla sabre techo en segundo nivel?
Respuesta: A partir del 12 de Agosto de 2013.

7. En qué fecha quedan listas v acopladas a escalerilla el 100% de las tuberias en ambos niveles?
Respuesta: A partir del 12 de Agosto de 2013.

8. Pueden proporcionar el # de parte, y fabricante de |as cajas de piso que estdn ya instaladas, sirve
para saber si hay compatibilidad con las placas de pared de Panduit gue vienen en el catdlogo de

conceptos?
Respuesta: Las cajas que se encuentran instaladas a nivel de piso, son de la marca FSR y el
modelo es el FL-500P-6-B.

APLICACION INTEGRAL DE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. Ll.

1. Las rutas de tuberias Steel y charolas instaladas coinciden en la cuantificacion del cable UTP
propuesto en la licitacion?
Respuesta: Si, las rutas de tuberia 5teel y charolas coinciden con la cuantificacion de los
materiales solicitados para el cableado estructurado. 5;4

2. las tuberias Steel horizontal y disparo vertical, instaladas ¢ se encuentran bajo las normas de ANSI-
TIASEIA 5697
Respuesta: 5i, las tuberias instaladas se encuentran bajo la norma de ANSI-TIA/EIA 569 k
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3. {Los planos proporcionados son los definitivos a utilizarse en proyecto?
Respuesta: Si, los planos entregados durante la visita de instalaciones obligatoria, son los
definitivos.

4. Las vias de acceso o trinchera gque existe entre MDF y sala operativa para enrutar cables eléctricos
y cables de telecomunicacion existird muro o division para aislar campo magnético?
Respuesta: No se esta contemplade un mure o division dentro de las vias de acceso o trinchera
ubicada entre el MDF y sala operativa.

CUESTIONARIOS RECIBIDOS DURANTE EL DESARROLLO
DELAP NTE JUNTA DE ACLARACIONES

APLICACION INTEGRAL DE COMUNICACIONES, 5.A. DE C.V.

1. En la pagina 18 de las bases en la partida 21 se solicita la tonalidad o color del conector en WH
(Blanco). Porque en la pagina 19 de bases en las partidas 28, 29 y 30 los tonos son I'W (Blanco
Internacional). { Cual seria el tono WH o IW?

Respuesta: Debera apegarse a lo establecido en la nota aclaratoria No. 2.



